

**Ribu Inventarsnedkeri A/S' ("RI")**  
**standardforbehold og betingelser i forbindelse med montage/installation af leverancer.**

**Nedennævnte standardforbehold og betingelser er gældende for tilbuddet og leverancen, medmindre andet aftales skriftligt.**

1. Ydelser, som uden RI's vidende igangsættes af køber under monteringen/installationen, er uden ansvar for RI og er for købers egen regning og risiko.
2. Forudsætningen for overholdelse af en evt. tidsplan eller afleveringstidspunkt beror på, at bygningen/lokalerne overtages i ryddet stand til den aftalte tid samt at eventuelle forudgående arbejder og leverancer udført af andre entreprenører er afsluttet på det tidspunkt, hvor RI får stillet bygningen/lokaliteterne til disposition.
3. Det forudsættes, at eventuelle arbejder/leverancer, udført af andre entreprenører m.v. forud for det tidspunkt, hvor RI får stillet bygningen/lokaliteterne til disposition, er udført iht. de for branchen gældende regler og normer.
4. Det forudsættes, at der er adgang til el, vand og varme i bygningen/lokalerne i fornødent omfang.
5. Der tages forbehold for skjulte eller defekte konstruktioner og installationer, som ikke umiddelbart var tilgængelige ved besigtigelse af bygningen/lokalerne forud for udarbejdelse af tilbuddet og for konstruktioner, som ikke kan danne grundlag for videre opbygning som planlagt.
6. Der tages forbehold for skjulte skader forårsaget af f.eks. råd, svamp, insekter, vand, frost og lignende, som måtte fremkomme under udførelsen af monteringen/ installationen, og som ikke umiddelbart var mulige at konstatere ved gennemgang af bygningen/lokalerne forud for udarbejdelse af tilbuddet.
7. Der påtages intet ansvar for lovligheden af tidligere udførte byggearbejder. Såfremt der i forbindelse med gennemførelse af bygningsmæssige arbejder viser sig konstruktioner der ikke er lovlige, vil lovliggørelse være ekstra arbejde, der udføres efter regning.
8. Såfremt der på stedet for monteringen/installationen samtidig med udførelsen heraf går andre leverandører/ håndværkere, som ikke entrerer med RI, skal RI af hensyn til planlægningen have oplysninger om disses tidsplaner, inden RI udarbejder sin tidsplan eller oplyser et afleveringstidspunkt. Af hensyn til overholdelse af tidsplanen må andre entreprenører ikke forsinke RI's montører m.v.
9. Køber er forpligtet til at holde bygninger/lokaler, hvori det købte skal leveres/ monteres behørigt forsikret. Forsikringspligten gælder tillige købers rådgivere, underentreprenører m.v. RI er berettiget til at forlange dokumentation herfor. Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning anses som væsentlig misligholdelse
10. De i tilbuddet anførte priser er baseret på, at arbejder og leverancer udføres indenfor normal arbejdstid, med mindre andet er beskrevet i tilbuddet. Normal arbejdstid/timesatser fremgår af separat bilag, som kan rekvireres hos os.
11. Såfremt der under udførelse af arbejder/leverancer iht. tilbud ønskes udført ekstra arbejde/leverancer, skal dette ske efter nærmere aftale med RI eller en af denne anvist aftalepart. Så vidt det er muligt, vil dette ekstra arbejde blive udført, såfremt det ikke forsinket den aftalte tidsplan eller udskyder afleveringstidspunktet. Hvis ekstra arbejde/leverancer ikke kan gennemføres indenfor den aftalte tidsplan/ afleveringstidspunkt, må denne enten forlænges/udskydes, eller arbejdet må udføres hurtigst muligt efter afslutning af de arbejder, der er indeholdt i tilbuddet. Ekstra arbejder/ leverancer faktureres separat og efter regning. Tilsvarende gælder for ekstra projektering, kørsel, broafgift etc.
12. Såfremt en eller flere af ovenstående uforudsete situationer eller andre uforudsete situationer indtræffer, er RI berettiget til at opkræve betaling for eventuelle udgifter til ekstra foranstaltninger for at kunne gennemføre projektet til aftalt tid, ikke-indregnet overarbejde m.v. Eventuelt forbrug af materialer afregnes efter forbrug. RI er endvidere berettiget til tidsfristforlængelse.

**RI, september 2008**