Ribu Inventarsnedkeri A/S’ ("RI”)
standardforbehold og betingelser i forbindelse med montage/installation af leverancer.

Nedennzevnte standardforbehold og betingelser er gzldende for tilbuddet og leverancen, medmindre andet aftales skriftligt.

Ydelser, som uden RI’s vidende igangsattes af keber under
monteringen/installationen, er uden ansvar for RI og er for kebers
egen regning og risiko.

Forudsatningen for overholdelse af en evt. tidsplan eller
afleveringstidspunkt beror pa, at bygningen/lokalerne overtages i
ryddet stand til den aftalte tid samt at eventuelle forudgiende
arbejder og leverancer udfert af andre entreprenerer er afsluttet pa
det tidspunkt, hvor RI far stillet bygningen/lokaliteterne til
disposition.

Det forudsattes, at eventuelle arbejder/leverancer, udfert af andre
entreprengrer m.v. forud for det tidspunkt, hvor RI fér stillet
bygningen/lokaliteterne til disposition, er udfert iht. de for branchen
gaeldende regler og normer.

Det forudsattes, at der er adgang til el, vand og varme i
bygningen/lokalerne i fornedent omfang.

Der tages forbehold for skjulte eller defekte konstruktioner og
installationer, som ikke umiddelbart var tilgengelige ved
besigtigelse af bygningen/lokalerne forud for udarbejdelse af
tilbuddet og for konstruktioner, som ikke kan danne grundlag for
videre opbygning som planlagt.

Der tages forbehold for skjulte skader forarsaget af f.eks. rad, svamp,
insekter, vand, frost og lignende, som matte fremkomme under
udfoerelsen af monteringen/ installationen, og som ikke umiddelbart
var mulige at konstatere ved gennemgang af bygningen/lokalerne
forud for udarbejdelse af tilbuddet.

Der pétages intet ansvar for lovligheden af tidligere udferte
byggearbejder. Safremt der i forbindelse med gennemforelse af
bygningsmassige arbejder viser sig konstruktioner der ikke er
lovlige, vil lovliggerelse vare ekstra arbejde, der udferes efter
regning.

Safremt der pa stedet for monteringen/installationen samtidig med
udferelsen heraf gar andre leveranderer/ handvarkere, som ikke
entrerer med RI, skal RI af hensyn til planlegningen have
oplysninger om disses tidsplaner, inden RI udarbejder sin tidsplan

10.

12.

eller oplyser et afleveringstidspunkt. Af hensyn til overholdelse af
tidsplanen ma andre entreprenerer ikke forsinke RI’s monterer m.v.

Keber/kunden er forpligtet til at holde bygninger/lokaler, hvori det
kobte skal leveres/ monteres beherigt forsikret. Forsikringspligten
gelder tillige kebers radgivere, underentreprenerer m.v. RI er
berettiget til at forlange dokumentation herfor. Manglende eller
mangelfuld forsikringsdaekning anses som vasentlig misligholdelse.
De fysiske forhold i bygningen ved monteringen af inventar,
elementer, bordplader mv. skal vere almindelige. Dvs. at der skal
monteres i en stuetemperatur (20/21 gr. C) og luftfugtighed pa 50-
60%. Nybyggede og nyrenoverede bygninger skal veere udterret til
normal fugtighedsgrad inden montage. Det er kundens ansvar at
disse forhold overholdes.

De i tilbuddet anforte priser er baseret pa, at arbejder og leverancer
udferes indenfor normal arbejdstid, medmindre andet er beskrevet i
tilbuddet. Normale arbejdstid/timesatser fremgér af separat bilag,
som kan rekvireres hos os.

Séfremt der under udferelse af arbejder/leverancer iht. tilbud enskes
udfort ekstra arbejde/leverancer, skal dette ske efter nermere aftale
med RI eller en af denne anvist aftalepart. Sa vidt det er muligt, vil
dette ekstra arbejde blive udfert, sdfremt det ikke forsinker den
aftalte tidsplan eller udskyder afleveringstidspunktet. Hvis ekstra
arbejde/leverancer ikke kan gennemfores indenfor den aftalte
tidsplan/ afleveringstidspunkt, ma denne enten forlenges/udskydes,
eller arbejdet ma udferes hurtigst muligt efter afslutning af de
arbejder, der er indeholdt i tilbuddet. Ekstra arbejder/ leverancer
faktureres separat og efter regning. Tilsvarende gelder for ekstra
projektering, kersel, broafgift etc.

Séfremt en eller flere af ovenstiende uforudsete situationer eller
andre uforudsete situationer indtreffer, er RI berettiget til at opkraeve
betaling for eventuelle udgifter til ekstra foranstaltninger for at
kunne gennemfore projektet til aftalt tid, ikke-indregnet overarbejde
m.v. Eventuelt forbrug af materialer afregnes efter forbrug. RI er
endvidere berettiget til tidsfristforleengelse.
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